



Stredoslovenská
distribučná

Zmluva o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy

č. Z-D-2022-000995-00

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

(ďalej len „ZoS“)

ZMLUVNÉ STRANY

1. Žiadateľ o spoluprácu:

Obchodné meno:	Obec Jakubovany
Sídlo:	Jakubovany 21, 032 04 Jakubovany pošta Liptovský Ondrej
Miesto podnikania:	Jakubovany 21, 032 04 Jakubovany pošta Liptovský Ondrej
IČO:	00315273
DIČ:	2020581387
Zastúpená:	Ing. Milan Zuzaniak , starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB,a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu:	
IBAN:	SK63 0200 0000 0000 2202 3342
BIC(SWIFT):	

Štatistický úrad SR Register a identifikátor právnických osôb podnikateľov a orgánov verejnej moci

Registrovaný úrad REGORGVMgeling

Registračné číslo 313-1817-17

(ďalej len „Žiadateľ“)

2. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Obchodné meno:	Stredoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, SR
Miesto podnikania:	totožné so sídlom
IČO:	36 442 151
DIČ:	2022187453
IČ DPH:	SK2022187453
Zastúpená:	Mgr. Ing. Marek Štrpka , generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	VÚB Žilina
Číslo účtu:	2143550551/0200
IBAN:	SK44 0200 0000 0021 4355 0551
BIC(SWIFT):	



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

(Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Keďže

- Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavnou povinnosťou ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,
- Žiadateľ má záujem na **bezodkladnom rozšírení distribučnej sústavy** v k. ú. Jakubovany, ktoré pozostáva z realizácie stavebnej akcie pod názvom:

„15201 - Jakubovany - Povrážky - Rozšírenie NNK“

(ďalej len „Stavba“),

ktorej súčasťou sú nasledujúce stavebné objekty:

SO1 NN káblové rozvody,
SO2 Optochránička,

- Stavba **nie je v dlhodobom pláne rozvoja distribučnej sústavy** Prevádzkovateľa,
- Prevádzkovateľ a Žiadateľ majú **záujem upraviť vzájomné vzťahy** súvisiace so zabezpečením, realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiadaním Stavby,

dohodli sa Prevádzkovateľ a Žiadateľ na uzavretí tejto ZoS.



Článok 1 Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto ZoS je vzájomná spolupráca Prevádzkovateľa a Žiadateľa pri realizácii Stavby uvedenej v Preambule, ktorá je potrebná pre zabezpečenie pripojenia Žiadateľa a jeho odberných miest k distribučnej sústave Prevádzkovateľa s cieľom zabezpečenia podmienok pre budúce pripojenie a budúci odber elektriny budúcimi koncovými odberateľmi elektriny pre požadovaný počet budúcich 13 odberných miest s hodnotou ističa 3f x 25 A a 1 odberné miesto s ističom 3f x 32 A.
2. Pre vylúčenie pochybností, táto ZoS nie je zmluvou o pripojení Stavby Žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje zoznam žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa spolu s požadovaným výkonom, ktorí majú byť pripojení z vybudovanej Stavby.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 2, ktorá obsahuje schému riešeného územia spracovanú na podklade grafického informačného systému Prevádzkovateľa.

Článok 2 Súčinnosť Žiadateľa

Žiadateľ sa zaväzuje, že:

- a) zabezpečí projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na Stavbu v zmysle článku 3 a 4 tejto ZoS prostredníctvom jedného z Dodávateľov uvedených v zozname kvalifikačného systému Prevádzkovateľa (ďalej len „Dodávateľ realizačných prác“) (Príloha č. 3 tejto ZoS),
- b) zabezpečí realizáciu Stavby, t.j. vybuduje prostredníctvom jedného z Dodávateľov uvedených v zozname kvalifikačného systému Prevádzkovateľa (ďalej len „Dodávateľ realizačných prác“) (Príloha č. 3 tejto ZoS) na základe Zmluvy o dielo v súlade so štandardmi Prevádzkovateľa v termíne do júla 2024 elektroenergetické zariadenia v rámci Stavby,
- c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Stavbu,
- d) majetkovoprávne vysporiada Stavbu,
- e) uzatvorí kúpnu zmluvu na Stavbu a to výhradne s Prevádzkovateľom ako kupujúcim.